

■ 추가 선택 품목(플러스 옵션)

[추가 선택 품목(플러스 옵션)은 발코니 확장 시에만 선택이 가능하며, 아파트 공급계약과는 별도로 일정을 정하여 추후 안내 예정입니다.]

1) 천장형 시스템 에어컨 (단위 : 원, VAT 포함)

| 주택형 | 설치 위치 | 구분 | 제조사 | 모델명 | | 공급금액 | 계약금(10%) | 중도금(10%) | 잔금(80%) | 비고 |
|-----|-------------------|-----|-------|--|--------------|-----------|----------|------------|-----------|----|
| | | | | 실내기 | 실외기 | | 계약 시 | 2023.05.19 | 입주 시 | |
| 59A | 거실, 침실1 | 선택1 | 삼성 전자 | 거실(AJ060MB1PBC1), 침실1(AJ023MB1PBC1) | AJ025MXHNBC1 | 3,000,000 | 300,000 | 300,000 | 2,400,000 | |
| | 거실, 침실1, 침실2, 침실3 | 선택2 | | 거실(AJ060MB1PBC1), 침실1(AJ023MB1PBC1), 침실2,3(AJ016MB1PBC2) | AJ030MXHNBC1 | 5,100,000 | 510,000 | 510,000 | 4,080,000 | |

2) 빌트인 가전 제품 (단위 : 원, VAT 포함)

| 주택형 | 품목 | 선택안 | 제조사 | 모델명 | 공급금액 | 계약금(10%) | 중도금(10%) | 잔금(80%) | 비고 |
|------|----------------------|-----|-------|---|-----------|----------|------------|-----------|----|
| | | | | | | 계약 시 | 2023.05.19 | 입주 시 | |
| 전 타입 | 비스포크 전기인덕션 | 선택1 | 삼성 전자 | NZ63A8708XW(화이트) | 1,300,000 | 130,000 | 130,000 | 1,040,000 | |
| 59A | 비스포크 냉장고(냉장, 냉동, 김치) | 선택1 | | RR40A7895AP + RZ34A7865AP + RQ34A7845AF | 5,200,000 | 520,000 | 520,000 | 4,160,000 | |

※ 옵션 미선택 시 일반 냉장고(문 없음) + 김치냉장고장이 시공되며, 일부 대용량 제품은 배치가 불가능할 수 있습니다.

※ 일반 냉장고 자리 뒷면에는 벽지가 시공되며, 냉장고용 콘센트가 시공됩니다.

※ 옵션 전기인덕션 선택 시 가스쿠팅(3구)은 설치되지 않습니다.

3) 기타 (단위 : 원, VAT 포함)

| 주택형 | 품목 | 공급금액 | 계약금(10%) | 중도금(10%) | 잔금(80%) | 비고 |
|------|---------------------|-----------|----------|------------|-----------|---------------------|
| | | | 계약 시 | 2023.05.19 | 입주 시 | |
| 전 타입 | 현관 중문 | 1,210,000 | 121,000 | 121,000 | 968,000 | |
| | 에어샤워기 | 770,000 | 77,000 | 77,000 | 616,000 | |
| | 침실3 폴퍼니처 | 2,900,000 | 290,000 | 290,000 | 2,320,000 | |
| 59A | 에어드레서(3벌) | 1,200,000 | 120,000 | 120,000 | 960,000 | |
| | 복도 팬트리 | 1,200,000 | 120,000 | 120,000 | 960,000 | |
| | 침실3 붙박이장 | 1,600,000 | 160,000 | 160,000 | 1,280,000 | |
| | 침실1 확장대 + 드레스룸(기본형) | 3,320,000 | 332,000 | 332,000 | 2,656,000 | |
| | 침실1 확장대 + 드레스룸(고급형) | 3,800,000 | 380,000 | 380,000 | 3,040,000 | |
| | 우물천정 간접조명 | 700,000 | 70,000 | 70,000 | 560,000 | |
| | 거실/주방 타일 | 1,650,000 | 165,000 | 165,000 | 1,320,000 | |
| | 아일랜드 식탁 | 1,000,000 | 100,000 | 100,000 | 800,000 | |
| | 주방 엔지니어스톤 | 3,200,000 | 320,000 | 320,000 | 2,560,000 | 아일랜드 식탁 상판 마감 포함 |

※아일랜드 식탁 선택 시 엔지니어스톤 선택이 가능합니다.

4) 추가 선택 품목(플러스 옵션) 관련 유의사항

- 상기 제품의 제조사와 모델은 동등 이상의 다른 제품(타사 제품 포함)으로 변경될 수 있으며, 기타 신청형별 설치 위치 등 세부 사항은 견본주택에서 확인하시기 바랍니다.
- 추가 선택 품목의 설치 위치는 지정되어 있으며 계약자가 임의로 위치를 지정할 수 없습니다.
- 본 공사 시 추가 선택 품목의 사양, 제조사 및 설치 업체는 변경될 수 있습니다.
- 마감재(마루 자재, 주방 상판, 아트월, 인조대리석 등)는 시공 방식 및 도색 과정 등에 따라 견본주택 및 각종 인쇄물에 표기된 색상 및 무늬와 서로 상이할 수 있습니다.
- 천장 시스템 에어컨 옵션(이하 시스템 에어컨) 계약은 제안된 사항 외에 실별, 위치별로 선택할 수 없습니다.
- 시스템 에어컨은 냉방 전용 제품으로 난방 운전이 불가하며, 운전 소음이 다소 발생할 수 있습니다.
- 추가 선택 품목은 옵션 계약기간 내에만 계약이 가능합니다.
- 추가 선택 품목 공사비(계약금, 중도금, 잔금) 납부계획은 개인별 가상계좌가 부여될 예정이며, 개인별 가상계좌는 추후 별도 안내 예정입니다.
- 추가 선택 품목 공사비 납부계획은 분양대금, 발코니확장 공사비 납부계획과 상이하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

우리 집 옵션사항 미리 체크하기!

체크리스트 동 호

(단위 : 원, VAT 포함)

| 구분 | 선택 품목 | 공급금액 | 계약금(10%) | 선택 |
|-------|------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 일반 옵션 | 1 | 현관 중문 | 1,210,000 | 121,000 <input type="checkbox"/> |
| | 2-1 | 침실3 붙박이장 | 1,600,000 | 160,000 <input type="checkbox"/> |
| | 2-2 | 침실3 폴퍼니처 | 2,900,000 | 290,000 <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 복도 팬트리 | 1,200,000 | 120,000 <input type="checkbox"/> |
| | 4-1 | 침실1 확장대+드레스룸(기본형) | 3,320,000 | 332,000 <input type="checkbox"/> |
| | 4-2 | 침실1 확장대+드레스룸(고급형) | 3,800,000 | 380,000 <input type="checkbox"/> |
| | 5 | 우물천정 간접조명 | 700,000 | 70,000 <input type="checkbox"/> |
| | 6 | 거실/주방 타일 | 1,650,000 | 165,000 <input type="checkbox"/> |
| | 7-1 | 주방 아일랜드 식탁(일반 MMA) | 1,000,000 | 100,000 <input type="checkbox"/> |
| | 7-2 | 주방 엔지니어 스톤(아일랜드상판 마감 포함) | 3,200,000 | 320,000 <input type="checkbox"/> |
| 가전 옵션 | 1 | 에어샤워기 | 770,000 | 77,000 <input type="checkbox"/> |
| | 2 | 비스포크 전기인덕션 | 1,300,000 | 130,000 <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 비스포크 냉장고 | 5,200,000 | 520,000 <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 에어드레서(3벌) | 1,200,000 | 120,000 <input type="checkbox"/> |
| | 5-1 | 시스템 에어컨 선택 1(2대) | 3,000,000 | 300,000 <input type="checkbox"/> |
| 5-2 | 시스템 에어컨 선택 2(4대) | 5,100,000 | 510,000 <input type="checkbox"/> | |
| 계 | | | | |

※ 추가 선택 품목 계약은 별도 일정을 정해 안내 예정이며, 각 옵션별 내용을 미리 확인하신 후 추가 선택 품목 계약 시 체크리스트를 제출하여 주시기 바랍니다.

첫 프리미엄 중심 대단지 **평택화양**



추가 선택 품목(플러스 옵션)안내

59A

59^{m²}A

전용면적 59.9816㎡ 기타공용면적 42.6096㎡
 공용면적 24.2985㎡ 계약면적 126.8897㎡
 공급면적 84.2801㎡

확장기본형



비확장형



※ 상기 평면도는 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 차이가 있을 수 있으며, 일부 사항은 실제 시공 시 변경될 수 있습니다. ※ 상기 평면도는 확장기본형 기준으로 제작된 것으로 견본주택에 건립된 세대 모형과 차이가 있을 수 있습니다. ※ 본 홍보물은 편집 제작업체 과장상 오류가 있을 수 있으므로, 정확한 내용은 입주자모집공고문 및 견본주택 상담 등을 통해 확인하시기 바랍니다. ※ 추가 선택 품목의 위치 및 선택 항목 등 자세한 사항은 분양 홈페이지 및 견본주택에서 확인하시기 바랍니다. ※ 모든 추가 선택 품목(플러스 옵션)은 발코니 확장 시 선택 가능합니다.

일반 옵션

(설치) = 견본주택 설치 품목

1 현관 중문

| 미선택 | 선택형(설치) |
|-----|------------|
| | |
| - | ₩1,210,000 |

3 복도 팬트리

| 미선택 | 선택형(설치) |
|-----|------------|
| | |
| - | ₩1,200,000 |

※ 가전 옵션4 에어컨 선택 시 팬트리의 사이즈가 변경됩니다.

5 우물천정 간접조명

| 선택형 |
|----------|
| |
| ₩700,000 |

7 주방

| 미선택 | 7-1. 아일랜드 식탁 | 7-2. 엔지니어스톤(설치) |
|-----|--------------|-----------------|
| | | |
| - | ₩1,000,000 | ₩3,200,000 |

※아일랜드 식탁 선택 시 엔지니어스톤 선택이 가능합니다.

2 침실3

| 미선택 | 2-1. 반침장 불박이장 | 2-2. 풀퍼니처(설치) |
|-----|---------------|---------------|
| | | |
| - | ₩1,600,000 | ₩2,900,000 |

4 침실1 화장대+드레스룸

| 미선택 | 4-1. 기본형 | 4-2. 고급형(설치) |
|-----|------------|--------------|
| | | |
| - | ₩3,320,000 | ₩3,800,000 |

6 거실/주방 타일

| 미선택 - 강마루(설치) | 선택형 - 타일 |
|---------------|------------|
| | |
| - | ₩1,650,000 |

※ 팬트리와 아일랜드 식탁은 타일 옵션에 포함된 지급품목이 아닙니다.

가전 옵션

설치 위치
(설치) = 견본주택 설치 품목

1 에어컨사위키

| 선택형(설치) |
|----------|
| |
| ₩770,000 |

3 비스포크 냉장고

| 미선택 | 선택형(설치) |
|----------------|----------------|
| | |
| 일반 냉장고+김치냉장고 장 | 1도어 냉장, 냉동, 김치 |
| - | ₩5,200,000 |

※ 옵션 미선택시 냉장고장만 설치되며 냉장고는 지급품목이 아닙니다.
 ※ 옵션 선택시 상부장이 추가 시공됩니다.

5 시스템 에어컨

| 5-1. 선택 1(2대) | 5-2. 선택 2(4대) (설치) |
|-----------------------|---------------------------------|
| | |
| 거실, 침실1 ₩3,000,000 | 거실, 침실1, 침실2, 침실3 ₩5,100,000 |

2 비스포크 전기인덕션

| 미선택 | 선택형(설치) |
|-------------|------------|
| | |
| 기본 가스쿡탑(3구) | ₩1,300,000 |

4 에어컨드레서

| 미선택 | 선택형 |
|-----|-------------------------|
| | |
| - | 에어드레서(3벌) ₩1,200,000 |

※ 팬트리는 에어컨드레서 옵션에 포함된 지급품목이 아닙니다.

우리 집 옵션사항 미리 체크하기!

■ 추가 선택 품목(플러스 옵션)

[추가 선택 품목(플러스 옵션)은 발코니 확장 시에만 선택이 가능하며, 아파트 공급계약과는 별도로 일정을 정하여 추후 안내 예정입니다.]

1) 천장형 시스템 에어컨 (단위 : 원, VAT 포함)

| 주택형 | 설치 위치 | 구분 | 제조사 | 모델명 | | 공급금액 | 계약금 (10%) | 중도금 (10%) | 잔금 (80%) | 비고 |
|-----|-------------------|-----|-------|--|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|----|
| | | | | 실내기 | 실외기 | | 계약 시 | 2023.05.19 | 입주 시 | |
| 59B | 거실, 침실1 | 선택1 | 삼성 전자 | 거실(AJ060MB1PBC1), 침실1(AJ023MB1PBC1) | AJ025MXHNBC1 | 3,000,000 | 300,000 | 300,000 | 2,400,000 | |
| | 거실, 침실1, 침실2, 침실3 | 선택2 | | 거실(AJ060MB1PBC1), 침실1(AJ023MB1PBC1), 침실2,3(AJ016MB1PBC2) | AJ030MXHNBC1 | 5,100,000 | 510,000 | 510,000 | 4,080,000 | |

2) 빌트인 가전 제품 (단위 : 원, VAT 포함)

| 주택형 | 품목 | 선택안 | 제조사 | 모델명 | 공급금액 | 계약금 (10%) | 중도금 (10%) | 잔금 (80%) | 비고 |
|------|-----------------------|-----|-------|---|-----------|-----------|------------|-----------|----|
| | | | | | | 계약 시 | 2023.05.19 | 입주 시 | |
| 전 타입 | 비스포크 전기인덕션 | 선택1 | 삼성 전자 | NZ63A8708XW(화이트) | 1,300,000 | 130,000 | 130,000 | 1,040,000 | |
| 59B | 비스포크 냉장고 (냉장, 냉동, 김치) | 선택1 | | RR40A7895AP + RZ34A7865AP + RQ34A7845AF | 5,200,000 | 520,000 | 520,000 | 4,160,000 | |

※ 옵션 미선택 시 일반 냉장고(문 없음) + 김치냉장고장이 시공되며, 일부 대용량 제품은 배치가 불가능할 수 있습니다.

※ 일반 냉장고 자리 뒷면에는 벽지가 시공되며, 냉장고용 콘센트가 시공됩니다.

※ 옵션 전기인덕션 선택 시 가스쿠티프(3구)은 설치되지 않습니다.

3) 기타 (단위 : 원, VAT 포함)

| 주택형 | 품목 | 공급금액 | 계약금(10%) | 중도금(10%) | 잔금(80%) | 비고 |
|------|------------------------|-----------|----------|------------|-----------|------------------|
| | | | 계약 시 | 2023.05.19 | 입주 시 | |
| 전 타입 | 현관 중문 | 1,210,000 | 121,000 | 121,000 | 968,000 | |
| | 에어샤워기 | 770,000 | 77,000 | 77,000 | 616,000 | |
| | 침실3 폴퍼니처 | 2,900,000 | 290,000 | 290,000 | 2,320,000 | |
| 59B | 에어드레서(3벌) | 1,200,000 | 120,000 | 120,000 | 960,000 | |
| | 복도 팬트리 | 1,300,000 | 130,000 | 130,000 | 1,040,000 | |
| | 침실3 붙박이장 | 1,560,000 | 156,000 | 156,000 | 1,248,000 | |
| | 침실1 화장대 + 드레스룸(기본형) | 2,920,000 | 292,000 | 292,000 | 2,336,000 | |
| | 침실1 화장대 + 드레스룸(고급형) | 3,500,000 | 350,000 | 350,000 | 2,800,000 | |
| | 우물천정 간접조명 | 750,000 | 75,000 | 75,000 | 600,000 | |
| | 거실/주방 타일 | 1,800,000 | 180,000 | 180,000 | 1,440,000 | |
| | 아일랜드 식탁(장식장 포함, 일반MMA) | 1,300,000 | 130,000 | 130,000 | 1,040,000 | |
| | 주방 엔지니어스톤 | 3,500,000 | 350,000 | 350,000 | 2,800,000 | 아일랜드 식탁 상판 마감 포함 |
| | 침실2 슬라이딩도어 | 1,500,000 | 150,000 | 150,000 | 1,200,000 | |

※아일랜드 식탁 선택 시 엔지니어스톤 선택이 가능합니다.

4) 추가 선택 품목(플러스 옵션) 관련 유의사항

- 상기 제품의 제조사와 모델은 동등 이상의 다른 제품(타사 제품 포함)으로 변경될 수 있으며, 기타 신청형별 설치 위치 등 세부 사항은 견본주택에서 확인하시기 바랍니다.
- 추가 선택 품목의 설치 위치는 지정되어 있으며 계약자가 임의로 위치를 지정할 수 없습니다.
- 본 공사 시 추가 선택 품목의 사양, 제조사 및 설치 업체는 변경될 수 있습니다.
- 마감재(마루 자재, 주방 상판, 아트워크, 인조대리석 등)는 시공 방식 및 도색 과정 등에 따라 견본주택 및 각종 인쇄물에 표기된 색상 및 무늬와 서로 상이할 수 있습니다.
- 천장 시스템 에어컨 옵션(이하 시스템 에어컨) 계약은 제안된 사항 외에 실별, 위치별로 선택할 수 없습니다.
- 시스템 에어컨은 냉방 전용 제품으로 난방 운전이 불가능하며, 운전 소음이 다소 발생할 수 있습니다.
- 추가 선택 품목은 옵션 계약기간 내에만 계약이 가능합니다.
- 추가 선택 품목 공사비(계약금, 중도금, 잔금) 납부계좌는 개인별 가상계좌가 부여될 예정이며, 개인별 가상계좌는 추후 별도 안내 예정입니다.
- 추가 선택 품목 공사비 납부계좌는 분양대금, 발코니확장 공사비 납부계좌와 상이하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

체크리스트 동 호

(단위 : 원, VAT 포함)

| 구분 | 선택 품목 | 공급금액 | 계약금(10%) | 선택 | |
|-------|-------|-----------------------------|-----------|---------|--------------------------|
| 일반 옵션 | 1 | 현관 중문 | 1,210,000 | 121,000 | <input type="checkbox"/> |
| | 2-1 | 침실3 붙박이장 | 1,560,000 | 156,000 | <input type="checkbox"/> |
| | 2-2 | 침실3 폴퍼니처 | 2,900,000 | 290,000 | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 복도 팬트리 | 1,300,000 | 130,000 | <input type="checkbox"/> |
| | 4-1 | 침실1 화장대+드레스룸(기본형) | 2,920,000 | 292,000 | <input type="checkbox"/> |
| | 4-2 | 침실1 화장대+드레스룸(고급형) | 3,500,000 | 350,000 | <input type="checkbox"/> |
| | 5 | 우물천정 간접조명 | 750,000 | 75,000 | <input type="checkbox"/> |
| | 6 | 거실/주방 타일 | 1,800,000 | 180,000 | <input type="checkbox"/> |
| | 7-1 | 주방 아일랜드 식탁(장식장 포함) (일반 MMA) | 1,300,000 | 130,000 | <input type="checkbox"/> |
| | 7-2 | 주방 엔지니어 스톤(아일랜드 상판 마감 포함) | 3,500,000 | 350,000 | <input type="checkbox"/> |
| 가전 옵션 | 8 | 침실2 슬라이딩도어 | 1,500,000 | 150,000 | <input type="checkbox"/> |
| | 1 | 에어샤워기 | 770,000 | 77,000 | <input type="checkbox"/> |
| | 2 | 비스포크 전기인덕션 | 1,300,000 | 130,000 | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 비스포크 냉장고 | 5,200,000 | 520,000 | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 에어드레서(3벌) | 1,200,000 | 120,000 | <input type="checkbox"/> |
| | 5-1 | 시스템 에어컨 선택 1(2대) | 3,000,000 | 300,000 | <input type="checkbox"/> |
| | 5-2 | 시스템 에어컨 선택 2(4대) | 5,100,000 | 510,000 | <input type="checkbox"/> |
| | 계 | | | | |

※ 추가 선택 품목 계약은 별도 일정을 정해 안내 예정이며, 각 옵션별 내용을 미리 확인하신 후 추가 선택 품목 계약 시 체크리스트를 제출하여 주시기 바랍니다.

첫 프리미엄 중심 대단지 **평택화양**



추가 선택 품목(플러스 옵션)안내

59B

59^{m²}B

전용면적 59.9751 m² 기타공용면적 42.6050 m²
 공용면적 23.9832 m² 계약면적 126.5633 m²
 공급면적 83.9583 m²

확장기본형



비확장형



※ 상기 평면도는 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 차이가 있을 수 있으며, 일부 사항은 실제 시공 시 변경될 수 있습니다. ※ 상기 평면도는 확장기본형 기준으로 제작된 것으로 견본주택에 건립된 세대 모형과 차이가 있을 수 있습니다. ※ 본 홍보물은 편집 제작인쇄 과정에서 오류가 있을 수 있으므로, 정확한 내용은 입주자모집공고문 및 견본주택 상담 등을 통해 확인하시기 바랍니다. ※ 추가 선택 품목(플러스 옵션)은 발코니 확장 시 선택 가능합니다.

일반 옵션

(설치) = 견본주택 설치 품목

1 현관 중문

| 미선택 | 선택형(설치) |
|-----|------------|
| | |
| - | ₩1,210,000 |

3 복도 팬트리

| 미선택 | 선택형(설치) |
|-----|------------|
| | |
| - | ₩1,300,000 |

※ 가전 옵션4 에어드레서 옵션 선택 시 팬트리의 사이즈가 변경됩니다.

5 우물천정 간접조명

| 선택형(설치) |
|----------|
| |
| ₩750,000 |

7 주방

| 미선택 | 7-1. 아일랜드 식탁 (장식장 포함) | 7-2. 엔지니어스톤(설치) |
|-----|-----------------------|-----------------|
| | | |
| - | ₩1,300,000 | ₩3,500,000 |

※ 아일랜드 식탁 선택 시 엔지니어스톤 선택이 가능합니다.

2 침실3

| 미선택 | 2-1. 반침장 불박이장(설치) | 2-2. 폴퍼니처 |
|-----|-------------------|------------|
| | | |
| - | ₩1,560,000 | ₩2,900,000 |

4 침실1 화장대+드레스룸

| 미선택 | 4-1. 기본형 | 4-2. 고급형(설치) |
|-----|------------|--------------|
| | | |
| - | ₩2,920,000 | ₩3,500,000 |

6 거실/주방 타일

| 미선택 - 강마루 | 선택형 - 타일(설치) |
|-----------|--------------|
| | |
| - | ₩1,800,000 |

※ 팬트리와 아일랜드 식탁은 타일 옵션에 포함된 지급품목이 아닙니다.

8 침실2 슬라이딩도어

| 미선택 | 선택형(설치) |
|-----|------------|
| | |
| - | ₩1,500,000 |

가전 옵션

설치 위치
(설치) = 견본주택 설치 품목

1 에어샤워기

| 선택형(설치) |
|----------|
| |
| ₩770,000 |

2 비스포크 전기인덕션

| 미선택 | 선택형(설치) |
|-------------|------------|
| | |
| 기본 가스쿡탑(3구) | ₩1,300,000 |

3 비스포크 냉장고

| 미선택 | 선택형(설치) |
|----------------|----------------|
| | |
| 일반 냉장고+김치냉장고 장 | 1도어 냉장, 냉동, 김치 |
| - | ₩5,200,000 |

※ 옵션 미선택시 냉장고장만 설치되며 냉장고는 지급품목이 아닙니다.
 ※ 옵션 선택시 상부장이 추가 시공됩니다.

4 에어드레서

| 미선택 | 선택형(설치) |
|-----|------------|
| | |
| - | 에어드레서(3벌) |
| - | ₩1,200,000 |

※ 옵션 선택 시 팬트리장은 지급품목이 아닙니다.

5 시스템 에어컨

| 5-1. 선택 1(2대) | 5-2. 선택 2(4대) (설치) |
|---------------|--------------------|
| | |
| 거실, 침실1 | 거실, 침실1, 침실2, 침실3 |
| ₩3,000,000 | ₩5,100,000 |

우리 집 옵션사항 미리 체크하기!

■ 추가 선택 품목(플러스 옵션)

[추가 선택 품목(플러스 옵션)은 발코니 확장 시에만 선택이 가능하며, 아파트 공급계약과는 별도로 일정을 정하여 추후 안내 예정입니다.]

1) 천장형 시스템 에어컨

(단위 : 원, VAT 포함)

| 주택형 | 설치 위치 | 구분 | 제조사 | 모델명 | | 공급금액 | 계약금(10%) | 중도금(10%) | 잔금(80%) | 비고 |
|-----|------------------------|-----|------|---|--------------|-----------|----------|------------|-----------|----|
| | | | | 실내기 | 실외기 | | 계약 시 | 2023.05.19 | 입주 시 | |
| 74 | 거실, 침실1 | 선택1 | 삼성전자 | 거실(AJ072MB1PBC1), 침실1(AJ023MB1PBC1) | AJ030MXHNBC1 | 3,100,000 | 310,000 | 310,000 | 2,480,000 | |
| | 거실, 침실1, 침실2, 침실3 | 선택2 | | 거실(AJ060MB1PBC1), 침실1(AJ023MB1PBC1), 침실2(AJ020MB1PBC1), 침실3(AJ020MB1PBC1) | AJ040MXHNBC1 | 5,300,000 | 530,000 | 530,000 | 4,240,000 | |
| | 거실, 침실1, 침실2, 침실3, 알파룸 | 선택3 | | 거실(AJ060MB1PBC1), 침실1(AJ023MB1PBC1), 침실2,3(AJ020MB1PBC1), 알파룸(AJ016MB1PBC2) | AJ040MXHNBC1 | 6,300,000 | 630,000 | 630,000 | 5,040,000 | |

※ 주방특화(연장형) 선택 시 알파룸 시스템 에어컨 설치가 불가합니다.(선택 3 불가)

2) 빌트인 가전 제품

(단위 : 원, VAT 포함)

| 주택형 | 품목 | 선택안 | 제조사 | 모델명 | 공급금액 | 계약금(10%) | 중도금(10%) | 잔금(80%) | 비고 |
|------|-----------------------|-----|------|---------------------------|-----------|----------|------------|-----------|----|
| | | | | | | 계약 시 | 2023.05.19 | 입주 시 | |
| 전 타입 | 비스포크 전기인덕션 | 선택1 | 삼성전자 | NZ63A8708XW(화이트) | 1,300,000 | 130,000 | 130,000 | 1,040,000 | |
| 74 | 비스포크 냉장고(4D냉장고, 3D김치) | 선택1 | | RF60A91R1AP + RQ33T7401AP | 5,300,000 | 530,000 | 530,000 | 4,240,000 | |

※ 옵션 미선택 시 일반 냉장고(문 없음) + 김치냉장고장이 시공되며, 일부 대용량 제품은 배치가 불가능할 수 있습니다.

※ 일반 냉장고 자리 뒷면에는 벽지가 시공되며, 냉장고용 콘센트가 시공됩니다.

※ 옵션 전기인덕션 선택 시 가스쿡탑(3구)은 설치되지 않습니다.

3) 기타

(단위 : 원, VAT 포함)

| 주택형 | 품목 | 공급금액 | 계약금(10%) | 중도금(10%) | 잔금(80%) | 비고 | |
|------|---------------------|----------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------------|
| | | | 계약 시 | 2023.05.19 | 입주 시 | | |
| 전 타입 | 현관 중문 | 1,210,000 | 121,000 | 121,000 | 968,000 | | |
| | 에어샤워기 | 770,000 | 77,000 | 77,000 | 616,000 | | |
| | 침실3 폴퍼니처 | 2,900,000 | 290,000 | 290,000 | 2,320,000 | | |
| 74 | 에어드레서(5벌) | 1,650,000 | 165,000 | 165,000 | 1,320,000 | | |
| | 복도 팬트리 | 1,300,000 | 130,000 | 130,000 | 1,040,000 | | |
| | 침실3 불박이장 | 1,560,000 | 156,000 | 156,000 | 1,248,000 | | |
| | 침실1 화장대 + 드레스룸(기본형) | 3,020,000 | 302,000 | 302,000 | 2,416,000 | | |
| | 침실1 화장대 + 드레스룸(고급형) | 3,500,000 | 350,000 | 350,000 | 2,800,000 | | |
| | 우물천정 간접조명 | 850,000 | 85,000 | 85,000 | 680,000 | | |
| | 거실/주방 타일 | 3,300,000 | 330,000 | 330,000 | 2,640,000 | | |
| | 기본형 주방 | 아일랜드식탁(일반MMA) | 1,500,000 | 150,000 | 150,000 | 1,200,000 | 아일랜드 식탁 상판 마감 포함 |
| | | 엔지니어스톤 | 3,900,000 | 390,000 | 390,000 | 3,120,000 | |
| | 특화주방 [연장형] | 연장형 주방 | 2,200,000 | 220,000 | 220,000 | 1,760,000 | 패키지형 (개별 선택 불가) |
| | | 엔지니어스톤 | 5,800,000 | 580,000 | 580,000 | 4,640,000 | |
| | | 알파룸팬트리(슬라이딩포함) | 1,950,000 | 195,000 | 195,000 | 1,560,000 | |
| | | 측면 장식장 | 1,980,000 | 198,000 | 198,000 | 1,584,000 | |

※ 기본형 주방은 아일랜드 식탁 선택 시 엔지니어스톤 선택이 가능합니다.

※ 특화주방(연장형)은 패키지 상품으로 개별 선택이 불가합니다.

4) 추가 선택 품목(플러스 옵션) 관련 유의사항

- 상기 제품의 제조사와 모델은 동등 이상의 다른 제품(타사 제품 포함)으로 변경될 수 있으며, 기타 신청형별 설치 위치 등 세부 사항은 견본주택에서 확인하시기 바랍니다.
- 추가 선택 품목의 설치 위치는 지정되어 있으며 계약자가 임의로 위치를 지정할 수 없습니다.
- 본 공사 시 추가 선택 품목의 사양, 제조사 및 설치 업체는 변경될 수 있습니다.
- 마감재(마루 자재, 주방 상판, 아트워크, 인조대리석 등)는 시공 방식 및 도색 과정 등에 따라 견본주택 및 각종 인쇄물에 표기된 색상 및 무늬와 서로 상이할 수 있습니다.
- 천장 시스템 에어컨 옵션(이하 시스템 에어컨) 계약은 제안된 사항 외에 실별, 위치별로 선택할 수 없습니다.
- 시스템 에어컨은 냉방 전용 제품으로 난방 운전이 불가하며, 운전 소음이 다소 발생할 수 있습니다.
- 추가 선택 품목은 옵션 계약기간 내에만 계약이 가능합니다.
- 추가 선택 품목 공사비(계약금, 중도금, 잔금) 납부계좌는 개인별 가상계좌가 부여될 예정이며, 개인별 가상계좌는 추후 별도 안내 예정입니다.
- 추가 선택 품목 공사비 납부계좌는 분양대금, 발코니확장 공사비 납부계좌와 상이하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

체크리스트 동 호

(단위 : 원, VAT 포함)

| 구분 | 선택 품목 | 공급금액 | 계약금(10%) | 선택 | |
|--------|-------|-------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 일반 옵션 | 1 | 현관 중문 | 1,210,000 | 121,000 <input type="checkbox"/> | |
| | 2-1 | 침실3 불박이장 | 1,560,000 | 156,000 <input type="checkbox"/> | |
| | 2-2 | 침실3 폴퍼니처 | 2,900,000 | 290,000 <input type="checkbox"/> | |
| | 3 | 복도 팬트리 | 1,300,000 | 130,000 <input type="checkbox"/> | |
| | 4-1 | 침실1 화장대+드레스룸(기본형) | 3,020,000 | 302,000 <input type="checkbox"/> | |
| | 4-2 | 침실1 화장대+드레스룸(고급형) | 3,500,000 | 350,000 <input type="checkbox"/> | |
| | 5 | 우물천정 간접조명 | 850,000 | 85,000 <input type="checkbox"/> | |
| | 6 | 거실/주방 타일 | 3,300,000 | 330,000 <input type="checkbox"/> | |
| | 7-1 | 기본형 주방 아일랜드 식탁(일반 MMA) | 1,500,000 | 150,000 <input type="checkbox"/> | |
| | 7-2 | 기본형 주방 엔지니어 스톤(아일랜드 상판 마감 포함) | 3,900,000 | 390,000 <input type="checkbox"/> | |
| | 7-3 | 특화주방 [연장형] | 연장형 주방 | 2,200,000 | 220,000 <input type="checkbox"/> |
| | | | 연장형 주방 엔지니어 스톤 | 5,800,000 | 580,000 <input type="checkbox"/> |
| | | | 알파룸 팬트리(슬라이딩 포함) | 1,950,000 | 195,000 <input type="checkbox"/> |
| 측면 장식장 | | | 1,980,000 | 198,000 <input type="checkbox"/> | |
| 가전 옵션 | 1 | 에어샤워기 | 770,000 | 77,000 <input type="checkbox"/> | |
| | 2 | 비스포크 전기인덕션 | 1,300,000 | 130,000 <input type="checkbox"/> | |
| | 3 | 비스포크 냉장고 | 5,300,000 | 530,000 <input type="checkbox"/> | |
| | 4 | 에어드레서(5벌) | 1,650,000 | 165,000 <input type="checkbox"/> | |
| | 5-1 | 시스템 에어컨 선택 1(2대) | 3,100,000 | 310,000 <input type="checkbox"/> | |
| | 5-2 | 시스템 에어컨 선택 2(4대) | 5,300,000 | 530,000 <input type="checkbox"/> | |
| | 5-3 | 시스템 에어컨 선택 3(5대) | 6,300,000 | 630,000 <input type="checkbox"/> | |
| | 계 | | | | |

※ 추가 선택 품목 계약은 별도 일정을 정해 안내 예정이며, 각 옵션별 내용을 미리 확인하신 후 추가 선택 품목 계약 시 체크리스트를 제출하여 주시기 바랍니다.

첫 프리미엄 중심 대단지 **평택화양**

휴먼빌 퍼스트시티
FIRST CITY

추가 선택 품목(플러스 옵션)안내

74

74m²

전용면적 74.9828 m² 기타공용면적 53.2662 m²
 공용면적 25.8608 m² 계약면적 154.1098 m²
 공급면적 100.8436 m²

확장기본형



비확장형



※ 상기 평면도는 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 차이가 있을 수 있으며, 일부 사항은 실제 시공 시 변경될 수 있습니다. ※ 상기 평면도는 확장기본형 기준으로 제작된 것으로 견본주택에 건립된 세대 모형과 차이가 있을 수 있습니다. ※ 본 홍보물은 편집 제작인쇄 과정에서 오류가 있을 수 있으므로, 정확한 내용은 입주자모집공고문 및 견본주택 상담 등을 통해 확인하시기 바랍니다. ※ 추가 선택 품목의 위치 및 선택 항목 등 자세한 사항은 분양 홈페이지 및 견본주택에서 확인하시기 바랍니다. ※ 모든 추가 선택 품목(플러스 옵션)은 발코니 확장 시 선택 가능합니다.

일반 옵션

(설치) = 견본주택 설치 품목

1 현관 중문

| 미선택 | 선택형(설치) |
|-----|------------|
| | |
| - | ₩1,210,000 |

3 복도 팬트리

| 미선택 | 선택형 |
|-----|------------|
| | |
| - | ₩1,300,000 |

※ 특화주방(연장형) 선택 시 중복 선택 불가합니다.

5 우물천정 간접조명

| 선택형 |
|----------|
| |
| ₩850,000 |

※ 거실, 침실2 통합형 선택 시 확장 시공됩니다.

7 주방

| 미선택 | 기본형 주방 | 7-3. 특화 주방 - 연장형(설치) / 패키지 상품 | | | |
|-----|------------|-------------------------------|------------|-------------------|------------|
| | | | | | |
| - | - | 연장형 주방 | 엔지니어스톤 | 알파룸 팬트리 (슬라이딩 포함) | 측면 장식장 |
| - | ₩1,500,000 | ₩2,200,000 | ₩5,800,000 | ₩1,950,000 | ₩1,980,000 |

※ 기본형 주방은 아일랜드 식탁 선택 시 엔지니어스톤 선택이 가능합니다.

※ 특화 주방(연장형)은 패키지 상품으로 개별선택이 불가합니다.

2 침실3

| 미선택 | 2-1. 반침장 불박이장(설치) | 2-2. 폴퍼니처 |
|-----|-------------------|------------|
| | | |
| - | ₩1,560,000 | ₩2,900,000 |

4 침실1 화장대+드레스룸

| 미선택 | 4-1. 기본형 | 4-2. 고급형(설치) |
|-----|------------|--------------|
| | | |
| - | ₩3,020,000 | ₩3,500,000 |

6 거실/주방 타일

| 미선택 - 강마루(설치) | 선택형 - 타일 |
|---------------|------------|
| | |
| - | ₩3,300,000 |

※ 팬트리와 아일랜드 식탁은 타일 옵션에 포함된 지급품목이 아닙니다.

※ 특화주방(연장형) 선택 시 팬트리바닥은 옵션 선택과 동일하게 시공되며, 미선택 또는 기본형 주방 선택 시 알파룸 바닥은 강마루로 시공됩니다.

가전 옵션

설치 위치
(설치) = 견본주택 설치 품목

1 에어샤워기

| 선택형(설치) |
|----------|
| |
| ₩770,000 |

3 비스포크 냉장고

| 미선택 | 선택형(설치) |
|----------------|-------------------|
| | |
| 일반 냉장고+김치냉장고 장 | 4도어 냉장고,3도어 김치냉장고 |
| - | ₩5,300,000 |

※ 옵션 미선택시 냉장고장만 설치되며 냉장고는 지급품목이 아닙니다.

※ 옵션 선택 시 키본장과 상부장이 추가 시공됩니다.

5 시스템 에어컨

| 5-1. 선택 1(2대) | 5-2. 선택 2(4대) (설치) | 5-3. 선택 3(5대) |
|---------------|--------------------|------------------------|
| | | |
| 거실, 침실1 | 거실, 침실1, 침실2, 침실3 | 거실, 침실1, 침실2, 침실3, 알파룸 |
| ₩3,100,000 | ₩5,300,000 | ₩6,300,000 |

※ 주방특화(연장형) 선택 시 알파룸 시스템 에어컨 설치가 불가합니다. (선택3 불가)

2 비스포크 전기인덕션

| 미선택 | 선택형(설치) |
|-------------|------------|
| | |
| 기본 가스쿡탑(3구) | ₩1,300,000 |

4 에어드레서

| 미선택 | 선택형(설치) |
|-----|------------|
| | |
| - | 에어드레서(5벌) |
| - | ₩1,650,000 |

※ 옵션 선택 시 현관 팬트리 사이즈 및 선반이 변경됩니다.

※ 옵션 선택 시 우측 옆은 장이 추가 시공됩니다.

■ 추가 선택 품목(플러스 옵션)

[추가 선택 품목(플러스 옵션)은 발코니 확장 시에만 선택이 가능하며, 아파트 공급계약과는 별도로 일정을 정하여 추후 안내 예정입니다.]

1) 천장형 시스템 에어컨 (단위 : 원, VAT 포함)

| 주택형 | 설치 위치 | 구분 | 제조사 | 모델명 | | 공급금액 | 계약금(10%) | 중도금(10%) | 잔금(80%) | 비고 |
|-----|-----------------------------|-----|-------|--|--------------|-----------|----------|------------|-----------|----|
| | | | | 실내기 | 실외기 | | 계약 시 | 2023.05.19 | 입주 시 | |
| 84 | 거실, 침실1 | 선택1 | 삼성 전자 | 거실(AJ072MB1PBC1), 침실1(AJ032MB1PBC1) | AJ030MXHNBC1 | 3,200,000 | 320,000 | 320,000 | 2,560,000 | |
| | 거실, 침실1, 침실2, 침실3, 알파룸, 베타룸 | 선택2 | | 거실(AJ072MB1PBC1), 침실1(AJ032MB1PBC1), 침실2,3(AJ020MB1PBC1), 알파룸, 베타룸(AJ016MB1PBC2) | AJ050MXHNBC1 | 7,500,000 | 750,000 | 750,000 | 6,000,000 | |

2) 빌트인 가전 제품 (단위 : 원, VAT 포함)

| 주택형 | 품목 | 선택안 | 제조사 | 모델명 | 공급금액 | 계약금(10%) | 중도금(10%) | 잔금(80%) | 비고 |
|------|------------------------|-----|-------|---------------------------|-----------|----------|------------|-----------|----|
| | | | | | | 계약 시 | 2023.05.19 | 입주 시 | |
| 전 타입 | 비스포크 전기인덕션 | 선택1 | 삼성 전자 | NZ63A8708XW(화이트) | 1,300,000 | 130,000 | 130,000 | 1,040,000 | |
| 84 | 비스포크 냉장고 (4D냉장고, 3D김치) | 선택1 | | RF60A91R1AP + RQ33T7401AP | 5,300,000 | 530,000 | 530,000 | 4,240,000 | |

※ 옵션 미선택 시 일반 냉장고(문 없음) + 김치냉장고(문 있음) + 김치냉장고(문 있음)가 시공되며, 일부 대용량 제품은 배치가 불가능할 수 있습니다.
 ※ 일반 냉장고 자리 뒷면에는 벽지가 시공되며, 냉장고용 콘센트가 시공됩니다.
 ※ 옵션 전기인덕션 선택 시 가스쿡탑(3구)은 설치되지 않습니다.
 ※ 특화 주방(독립형) 선택 시 가전 옵션2 비스포크 전기인덕션 선택이 필수입니다. [기본 가스쿡탑(3구) 설치 불가]

3) 기타 (단위 : 원, VAT 포함)

| 주택형 | 품목 | 공급금액 | 계약금(10%) | 중도금(10%) | 잔금(80%) | 비고 | |
|------|---------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------------|
| | | | 계약 시 | 2023.05.19 | 입주 시 | | |
| 전 타입 | 현관 중문 | 1,210,000 | 121,000 | 121,000 | 968,000 | | |
| | 에어사워기 | 770,000 | 77,000 | 77,000 | 616,000 | | |
| 84 | 침실3 폴퍼니처 | 2,900,000 | 290,000 | 290,000 | 2,320,000 | | |
| | 에어드레서 5벌 | 1,650,000 | 165,000 | 165,000 | 1,320,000 | | |
| | 복도 팬트리 | 1,200,000 | 120,000 | 120,000 | 960,000 | | |
| | 침실3 불박이장 | 1,600,000 | 160,000 | 160,000 | 1,280,000 | | |
| | 침실1 화장대 + 드레스룸(기본형) | 3,600,000 | 360,000 | 360,000 | 2,880,000 | | |
| | 침실1 화장대 + 드레스룸(고급형) | 4,100,000 | 410,000 | 410,000 | 3,280,000 | | |
| | 우물천정 간접조명 | 850,000 | 85,000 | 85,000 | 680,000 | | |
| | 거실/주방 타일 | 3,100,000 | 310,000 | 310,000 | 2,480,000 | | |
| | 기본형 주방 | 아일랜드식탁(일반MMA) | 1,900,000 | 190,000 | 190,000 | 1,520,000 | |
| | | 엔지니어스톤 | 4,650,000 | 465,000 | 465,000 | 3,720,000 | 아일랜드 식탁 상판 마감 포함 |
| | 특화주방 [독립형] | 독립형주방(후드포함) | 2,200,000 | 220,000 | 220,000 | 1,760,000 | 패키지형 (개별 선택 불가) |
| | | 엔지니어스톤 | 4,440,000 | 444,000 | 444,000 | 3,552,000 | |
| | | 일반가구 장식장 | 2,900,000 | 290,000 | 290,000 | 2,320,000 | 패키지형 (개별 선택 불가) |
| | | 알파룸 슬라이딩도어 | 1,650,000 | 165,000 | 165,000 | 1,320,000 | |

※ 기본형 주방은 아일랜드 식탁 선택 시 엔지니어스톤 선택이 가능합니다.
 ※ 특화주방(독립형)은 패키지 상품으로 개별 선택이 불가합니다.
 ※ 알파룸 장식장과 슬라이딩도어는 패키지 상품으로 개별 선택이 불가합니다.
 ※ 특화 주방(독립형) 선택 시 가전 옵션2 비스포크 전기인덕션 선택이 필수입니다. [기본 가스쿡탑(3구) 설치 불가]

4) 추가 선택 품목(플러스 옵션) 관련 유의사항

- 상기 제품의 제조사와 모델은 동등 이상의 다른 제품(타사 제품 포함)으로 변경될 수 있으며, 기타 신청형별 설치 위치 등 세부 사항은 견본주택에서 확인하시기 바랍니다.
- 추가 선택 품목의 설치 위치는 지정되어 있으며 계약자가 임의로 위치를 지정할 수 없습니다.
- 본 공사 시 추가 선택 품목의 사양, 제조사 및 설치 업체는 변경될 수 있습니다.
- 마감재(마루 자재, 주방 상판, 아트월, 인조대리석 등)는 시공 방식 및 도색 과정 등에 따라 견본주택 및 각종 인쇄물에 표기된 색상 및 무늬와 서로 상이할 수 있습니다.
- 천장 시스템 에어컨 옵션(이하 시스템 에어컨) 계약은 제안된 사항 외에 실별, 위치별로 선택할 수 없습니다.
- 시스템 에어컨은 병행 전용 제품으로 난방 운전이 불가하며, 운전 소음이 다소 발생할 수 있습니다.
- 추가 선택 품목은 옵션 계약기간 내에만 계약이 가능합니다.
- 추가 선택 품목 공사비(계약금, 중도금, 잔금) 납부계획은 개인별 가상계좌가 부여될 예정이며, 개인별 가상계좌는 추후 별도 안내 예정입니다.
- 추가 선택 품목 공사비 납부계획은 분양대금, 발코니확장 공사비 납부계획과 상이하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

우리 집 옵션사항 미리 체크하기!

체크리스트 동 호

(단위 : 원, VAT 포함)

| 구분 | 선택 품목 | 공급금액 | 계약금(10%) | 선택 | |
|-------|-------|------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 일반 옵션 | 1 | 현관 중문 | 1,210,000 | 121,000 <input type="checkbox"/> | |
| | 2-1 | 침실3 불박이장 | 1,600,000 | 160,000 <input type="checkbox"/> | |
| | 2-2 | 침실3 폴퍼니처 | 2,900,000 | 290,000 <input type="checkbox"/> | |
| | 3 | 복도 팬트리 | 1,200,000 | 120,000 <input type="checkbox"/> | |
| | 4-1 | 침실1 화장대+드레스룸(기본형) | 3,600,000 | 360,000 <input type="checkbox"/> | |
| | 4-2 | 침실1 화장대+드레스룸(고급형) | 4,100,000 | 410,000 <input type="checkbox"/> | |
| | 5 | 우물천정 간접조명 | 850,000 | 85,000 <input type="checkbox"/> | |
| | 6 | 거실/주방 타일 | 3,100,000 | 310,000 <input type="checkbox"/> | |
| | 7-1 | 기본형 주방 아일랜드 식탁(일반 MMA) | 1,900,000 | 190,000 <input type="checkbox"/> | |
| | 7-2 | 기본형 주방 엔지니어스톤(아일랜드 상판 마감 포함) | 4,650,000 | 465,000 <input type="checkbox"/> | |
| | 7-3 | 특화주방 [독립형] | 독립형 주방(후드 포함) | 2,200,000 | 220,000 <input type="checkbox"/> |
| | | | 독립형 주방 엔지니어스톤 | 4,440,000 | 440,000 <input type="checkbox"/> |
| | 8 | | 일반가구 장식장 | 2,900,000 | 290,000 <input type="checkbox"/> |
| | | | 알파룸 슬라이딩도어 | 1,650,000 | 165,000 <input type="checkbox"/> |
| 가전 옵션 | 1 | 에어사워기 | 770,000 | 77,000 <input type="checkbox"/> | |
| | 2 | 비스포크 전기인덕션 | 1,300,000 | 130,000 <input type="checkbox"/> | |
| | 3 | 비스포크 냉장고 | 5,300,000 | 530,000 <input type="checkbox"/> | |
| | 4 | 에어드레서(5벌) | 1,650,000 | 165,000 <input type="checkbox"/> | |
| | 5-1 | 시스템 에어컨 선택 1(2대) | 3,200,000 | 320,000 <input type="checkbox"/> | |
| | 5-2 | 시스템 에어컨 선택 2(6대) | 7,500,000 | 750,000 <input type="checkbox"/> | |
| 계 | | | | | |

※ 추가 선택 품목 계약은 별도 일정을 정해 안내 예정이며, 각 옵션별 내용을 미리 확인하신 후 추가 선택 품목 계약 시 체크리스트를 제출하여 주시기 바랍니다.

첫 프리미엄 중심 대단지 **평택화양**



추가 선택 품목(플러스 옵션)안내

84

84m²

전용면적 84.9840 m² 기타공용면적 60.3708 m²
 공용면적 29.6750 m² 계약면적 175.0298 m²
 공급면적 114.6590 m²

확장기본형



비확장형



※ 상기 평면도는 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 차이가 있을 수 있으며, 일부 사항은 실제 시공 시 변경될 수 있습니다. ※ 상기 평면도는 확장기본형 기준으로 제작된 것으로 견본주택에 건립된 세대 모형과 차이가 있을 수 있습니다. ※ 본 홍보물은 편집 제작인쇄 과정상 오류가 있을 수 있으므로, 정확한 내용은 입주자모집공고문 및 견본주택 상담 등을 통해 확인하시기 바랍니다. ※ 추가 선택 품목의 위치 및 선택 항목 등 자세한 사항은 본 양 홈페이지 및 견본주택에서 확인하시기 바랍니다. ※ 모든 추가 선택 품목(플러스 옵션)은 발코니 확장 시 선택 가능합니다.

일반 옵션

(설치) = 견본주택 설치 품목

1 현관 중문

| 미선택 | 선택형(설치) |
|-----|------------|
| | |
| - | ₩1,210,000 |

3 복도 팬트리

| 미선택 | 선택형 |
|-----|------------|
| | |
| - | ₩1,200,000 |

※ 알파룸 옵션 선택 시 중복 선택 불가합니다.

5 우물천정 간접조명

| 선택형(설치) |
|----------|
| |
| ₩850,000 |

※ 거실, 베타룸 통합형 선택 시 확장 시공됩니다.

7 주방

| 미선택 | 기본형 주방 | 7-3. 특화 주방 - 독립형(설치)/ 패키지상품 | |
|-----|----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | | |
| - | 7-1. 아일랜드 식탁 ₩1,900,000 | 7-2. 엔지니어스톤 ₩2,200,000 | 독립형 주방 ₩4,440,000 |

※ 아일랜드 식탁 선택 시 엔지니어스톤 선택이 가능합니다.
 ※ 특화 주방(독립형)은 패키지 상품으로 개별선택이 불가합니다.
 ※ 특화 주방(독립형) 선택 시 가전 옵션2 비스포크 전기인덕션 선택이 필수입니다. [기본 가스쿡탑(3구) 설치 불가]
 ※ 특화 주방(독립형) 선택 시 아일랜드 후드 및 주방 매립형 조명으로 변경됩니다. (M/H 설치 형)

2 침실3

| 미선택 | 2-1. 반침장 불박이장(설치) | 2-2. 폴퍼니처 |
|-----|-------------------|------------|
| | | |
| - | ₩1,600,000 | ₩2,900,000 |

4 침실1 화장대+드레스룸

| 미선택 | 4-1. 기본형 | 4-2. 고급형(설치) |
|-----|------------|--------------|
| | | |
| - | ₩3,600,000 | ₩4,100,000 |

6 거실/주방 타일

| 미선택 - 강마루 | 선택형 - 타일(설치) |
|-----------|--------------|
| | |
| - | ₩3,100,000 |

※ 장식장 및 아일랜드 식탁은 타일 옵션에 포함된 지급품목이 아닙니다.

※ 베타룸 벽체 설치 시 베타룸 바닥은 강마루로 시공됩니다.

8 알파룸

| 미선택 | 장식장 및 알파룸 슬라이딩도어(설치) |
|-----|--------------------------|
| | |
| - | 장식장 ₩2,900,000 |
| - | 알파룸 슬라이딩도어 ₩1,650,000 |

※ 옵션 선택 시 복도 팬트리 옵션을 선택할 수 없습니다.

※ 패키지 상품으로 개별 선택이 불가합니다.

가전 옵션

■ 설치 위치
(설치) = 견본주택 설치 품목

1 에어샤워기

| 선택형(설치) |
|----------|
| |
| ₩770,000 |

3 비스포크 냉장고

| 미선택 | 선택형(설치) |
|-----|----------------------------------|
| | |
| - | 4도어 냉장고, 3도어 김치냉장고 ₩5,300,000 |

※ 옵션 미선택 시 냉장고장만 설치되며 냉장고는 지급품목이 아닙니다.

※ 옵션 선택 시 키본장과 상부장이 추가 시공됩니다.

※ 옵션 미선택 시 전기오븐은 가스쿡탑(또는 전기인덕션) 하부에 설치됩니다.

5 시스템 에어컨

| 5-1. 선택 1(2대) | 5-2. 선택 2(6대) (설치) |
|-----------------------|---|
| | |
| 거실, 침실1 ₩3,200,000 | 거실, 침실1, 침실2, 침실3, 알파룸, 베타룸 ₩7,500,000 |

2 비스포크 전기인덕션

| 미선택 | 선택형(설치) |
|-------------|------------|
| | |
| 기본 가스쿡탑(3구) | ₩1,300,000 |

※ 특화 주방(독립형) 선택 시 비스포크 전기인덕션 선택이 필수입니다. [기본 가스쿡탑(3구) 설치 불가]

4 에어드레서

| 미선택 | 선택형 |
|-----|-------------------------|
| | |
| - | 에어드레서(5벌) ₩1,650,000 |

※ 옵션 선택 시 현관 팬트리 사이즈 및 선반이 변경됩니다.